Muster LV für pipe - Verfahren mit Kurzrohr                             

Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01          Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten

01.001.                         1,000 psch         


     0,00                0,00 

            Baustelleneinrichtung

            Zugvorrichtungen, Gerätschaften und Material zur 

            vertragsgemäßen Durchführung der Leistung auf die 

            Baustelle bringen und bereitstellen. Die Auswahl der


 Zugeinheit bezüglich der notwendigen Zugkräfte




  
 obliegt dem Auftragnehmer und ist den örtlichen

 Gegebenheiten anzupassen.

01.002.                         1,000 psch        


      0,00                0,00 

            Geräte vorhalten

            Zugvorrichtungen, Gerätschaften und Material während 

            der gesamten Baumaßnahme vorhalten.

01.003.                         1,000 psch         


     0,00                 0,00 

            Räumen der Baustelle

            Abtransport aller Baugeräte und Maschinen und den Rückbau 

            benutzter Lagerflächen in den ursprünglichen Zustand.

            Der Auftragnehmer hat für die in Anspruch genommenen 


  Flächen durch den jeweiligen Eigentümer ein 

            Entlastungsschreiben dem AG zur Abnahme vorzulegen.

01.004.                         1,000 psch        


     0,00                 0,00 

            Sicherung der Baustelle

            Sicherung der Baustelle gemäß verkehrsrechtlicher 

            Anordnung. Anmeldung der Baumaßnahme bei den 


 zuständigen Behörden. Einholung von Spartenplänen und

            Anschlussgenehmigungen. Diese Leistung beinhaltet nur


 die Sicherung der Baustelle  für die reine Rohrbauleistung; 


 nicht für auszuführende Tiefbauleistungen.

01.005.                         0,000 m            


     0,00                0,00 

            Kanalvorflut

            Aufrechterhaltung der Kanalvorflut während der 

            gesamten Baumaßnahme 

            Einrichten, Vorhalten, Abbauen und Umbauen der 

            kompletten Pumpeneinrichtung. Die Größe der Pumpen-


 anlage ist dem örtlichen Bauzustand anzupassen und vor 


 Baubeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.

01.006.                         0,000 m            


     0,00                0,00 

            Rohrleitungsreinigung

            Altrohrleitung (Regen- /Schmutz- /Mischwasserkanal) 

            mechanisch reinigen, Spülgut aufsaugen und 

            abtransportieren. Kanalrohre durch Einsatz eines kombinierten

            Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges reinigen. Vorhalten und

            Betreiben sämtlicher Geräte und Hilfsmittel, sowie An- und Abfahrt 
  
  
 sämtlicher Fahrzeuge und Geräte für die Reinigung der Haltungen.

            Die Reinigung ist dem Altrohrzustand anzupassen und mit 

            dem Auftraggeber abzustimmen








  Übertrag:            0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------









    Übertrag:          0,00
01.007.                         0,000 St           


     0,00                0,00 

            Schachtreinigung

            Sohle, Berme und Wandung, maschinell oder von Hand 

            mittels Wasserhochdruckreiniger säubern. Material 

            abstrahlen bis auf den festen, tragfähigen Untergrund.

01.008.                         0,000 m            


     0,00                0,00 

            Inspektion der Kanäle mittels einer TV-Anlage

            einschl. Vorhalten und Betreiben der TV-Anlage

            sowie Anfertigung einer Videoaufzeichnung und eines

            Untersuchungsberichtes (analog und digital), sowie An-

            und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte für die 

            Inspektion der Kanäle. Die Videoaufzeichnung muss deutlich


 die Anbindung der Anschlussleitungen an den Kanal zeigen, 

            d.h. von den Abzweigen/Stutzen je ein Foto aus mind.

 zwei verschiedenen Blickwinkeln erstellen.

01.009.                         0,000 t            


    0,00                0,00 

            Das vorentwässerte Spülgut aus Kanälen und Schächten,

            Abfallschlüssel AVV 190801 ist gemäß vorbereitetem

            Nachweis des AN zu entsorgen.

            Die Entsorgungsgebühren werden vom AG gegen Vorlage

            der entsprechenden Nachweise erstattet. Die Deponiebelege
            (Wiegescheine) sind zur Abrechnung vorzulegen.

            Spülgut aus Kanälen und Schächten in Behältern lagern,

            einschließlich Aufstellen, Vorhalten und Abtransportieren der


 Container, Transportentfernung einfache Strecke bis zu 20 km 
  
 
                   
  Entsorgungsstelle transportieren.

            Entsorgungsstelle:        .................................................

            (vom Bieter einzutragen)

            In den Einheitspreis sind die Kosten für die Vorentwässerung, 


 den Transport.
                                                   




         --------------------

     Summe: 01. Baustelleneinrichtung, vorbereitend                 

   0,00 

                                                    




         ==============

02          Erdarbeiten für Baugruben

02.001.                         0,000 m²           


   0,00              0,00 

            Wiederherstellen der Oberflächen

            Aufnehmen und Wiederherstellen der Oberflächen


  bei Baugruben in den ursprünglichen Zustand.

            Die Oberfläche ist vor Baubeginn gemeinsam mit dem 

            Auftraggeber zu dokumentieren.









Übertrag:           0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------









    Übertrag:          0,00
02.002.                         0,000 St           


    0,00                 0,00 

            Zielbaugrube

            Herstellen der Zielbaugrube und Vorbereitung der Grube 

            für den Einbau der Zugmaschine (siehe beigefügte Skizze).

            Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie 

            Lieferung und lagenweise Verdichtung des Verfüllmaterials.

02.003.                         0,000 St          


   0,00                 0,00 

            Startbaugrube

            Herstellen der Startbaugrube für den Einzug des

            vorbereiteten Langrohrstranges bzw. für den Einzug von 

            verspannten Kurzrohren (siehe beigefügte Skizze).

            Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie 

            Lieferung und lagenweise Verdichtung des 

            Verfüllmaterials.

        *** Bedarfsposition                               

02.004.                         0,000 St           


  0,00                  NEP

            Bergebaugrube

            Herstellen einer Bergebaugrube für den Kalibrierkopf bei 

            unvorhergesehenen Hindernissen in der Rohrleitung.

            Einschließlich Wiederverfüllen der Baugrube sowie 

            Lieferung und lagenweise Verdichtung des

            Verfüllmaterials.

02.005.                         0,000 St           


  0,00                0,00 

            Zwischenbaugrube

            Herstellen von Zwischengruben für die sichere Anbindung 

            von Hausanschlüssen in offener Bauweise; einschließlich


 Wiederverfüllen der Baugrube sowie Lieferung und lagenweise


 Verdichtung des Verfüllmaterials.

  *** Bedarfsposition                               

02.006.                         0,000 m³           


  0,00                 NEP

            Mehraushub

            Zulage zu den Positionen Baugruben für eventuell 

            anfallenden Mehraushub, wenn aus verfahrenstechnischen 

            bzw. bodenmechanischen Gründen die vorgenannten Gruben

            größer dimensioniert werden müssen.

02.007.                         0,000 m²           


  0,00                0,00 

            Baugrubenverbau

            Verbau für Baugruben entsprechend statischen und 

            konstruktiven Erfordernissen herstellen. Die Vorschriften


 der DIN, BG und UVV sind zwingend einzuhalten.









Übertrag:           0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------









    Übertrag:          0,00
        *** Bedarfsposition                               

02.008.                         0,000 m³           


   0,00                  NEP

            Boden abfahren

            Überschüssigen Boden der Baugruben von der Baustelle 

            abfahren und auf einer zugelassenen Deponie entsorgen.

            Die Deponiegebühr ist in EP einzurechen.

                                                    





--------------------

     Summe: 02. Erdarbeiten für Baugruben                           

     0,00 

                                                    



     

===============

03          Schachtarbeiten bei geschlossener Bauart

03.001.                         0,000 St           


 0,00                 0,00 

            Maschinenschacht vorbereiten

            Schachtbauwerk für den Einbau der Zugeinrichtung

            vorbereiten. Dazu Gerinne in Höhe Rohrsohle ausstemmen

            und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz

            Auftragnehmers über und wird von der Baustelle

            abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des

            Gerinnes der Abwasserleitung sowie sämtlicher

            erforderlicher Nebenarbeiten.

03.002.                         0,000 St           


0,00                 0,00 

            Montageschacht vorbereiten

            Schachtbauwerk für den Einbauvorgang der Kurzrohre im 

 
 pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne ausstemmen und 

            Planum vorbereiten. Bauschutt geht in Besitz des Auftrag-


 nehmers über und wird von der Baustelle abgefahren;

            inklusive fachgerechter Wiederherstellung des Gerinnes

            der Abwasserleitung sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

03.003.                         0,000 St           


 0,00                0,00 

            Zwischenschacht vorbereiten

            Schachtbauwerk (Zwischenschacht) für das Durchfahren vom 

            Rohrstrang im pipe-Verfahren vorbereiten. Dazu Gerinne 

            ausstemmen und Planum vorbereiten. Bauschutt geht in 

            Besitz des Auftragnehmers über und wird von der Baustelle

            abgefahren; inklusive fachgerechter Wiederherstellung des 

            Gerinnes der Abwasserleitung sowie sämtlicher 

            erforderlicher Nebenarbeiten.

        *** Bedarfsposition                               

03.004.                         0,000 St           


 0,00                 NEP

            Verdeckter Schacht

            Freilegen des verdeckten Schachtes nach Erfordernis. 

            Darin enthalten: Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten, 

            Erdarbeiten, Hochbord und Rinnenbandarbeiten etc. in 

            fertiger Arbeit.

 







Übertrag:          0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------









    Übertrag:          0,00
03.005.                         0,000 Stck         


  0,00                   0,00 

            Einmündungen des Neurohres am Anfangs- bzw.

            Endschacht der jeweiligen Sanierungsstrecke

            zuschneiden und absolut wasserdicht und

            korrosionssicheren Verbindung an der Zulauf- bzw.

            Ablaufseite der Schächte einpassen

            Den Übergang zum vorhandenen Gerinne mit einer

            kunststoffmodifierten Spachtelmasse angleichen.

            Lieferung aller Materialien und Hilfsmittel.

            Der Materialverbrauch für die Spachtelung der

            Übergangsstellen ist in die Position mit einzurechnen.


 B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Verfahren: 


                 ......................................................

            

vom Bieter einzutragen

            Material: 

                            ......................................................

           

 vom Bieter einzutragen

                                                   




      --------------------

     Summe: 03. Schachtarbeiten bei geschlossener Bauweise             
     0,00 









           =================
04          Robotereinsatz

04.001.                         0,000 m            


0,00                    0,00 

            Einmessen

            Exaktes Einmessen der vorhandenen Hausanschlüsse in der 

            vorhandenen Altrohrtrasse.  Die Ergebnisse sind zu 


 dokumentieren. Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

            B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Verfahren: 

                          
       ......................................................

            

           vom Bieter einzutragen

04.002.                         0,000 St           


0,00                   0,00 

            Seitenzuläufe zurückfräsen

            In den zu erneuernden Hauptkanal einragende Seitenzuläufe 

            (ab DN 100 bis 150) mittels Robotertechnik bis auf die 

            Rohrinnenwand des Hauptkanals bündig zurückfräsen, 

            einschl. aller erforderlichen Lieferungen und Leistungen 

            sowie der An- und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte.

            Die Arbeitsergebnisse sind mit der TV-Kamera zu

            dokumentieren.









Übertrag:           0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------









    Übertrag:          0,00
04.003.                         0,000 m            


  0,00                   0,00 

            Videobefahrung

            Videobefahrung im fertigen Kanal durchführen.

            Aufnahmen auf VHS-Kassetten oder DVD.

04.004.                         0,000 m            


  0,00                   0,00 

            Auffüllung der Unterbögen mittels hydraulisch

            abbindenden Materials o. gleichwertig, zur Begradigung

            der Inlinerstrecke während des Kaliberberstens.

            Ausgleich von Höhen bis 3 cm.

            Verfahren nach Wahl des Auftragnehmers.

            Zwischen Einbringen des Materials und dem

            Kaliberbersten sollen mind. 8 Tage liegen.

            Unterbögen Stationierung (in Fließrichtung):

            ú       .....m - .....m

            ú       .....m - .....m

            B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Material: 

                                          …...........................………
                                   vom Bieter einzutragen

            Verfahrensbeschreibung: 

                          


....................................

            



vom Bieter einzutragen

                                                    





--------------------

     Summe: 04. Robotereinsatz                                      


    0,00 

                                                  


  


===============

05          karo-san pipe-Verfahren

 05.001.                         0,000 m           


0,00                    0,00 

            pipe-Verfahren mit Kurzrohren

            Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung DN .......

            durch Einziehen von Kurzrohrmodulen (karo-san pipe-

            System oder gleichwertig) einschließlich des

            Auskalibrierens von Deformationen und Versätzen (bis

            30% des Rohrquerschnitts) während des Rohreinzuges.

            Altrohr:            DN ........ ......
            Neurohr:          Da ........ x ……,. mm

            Durchmesser Kalibrierkopf: ......  mm






   


   Übertrag:          0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)









    Übertrag:          0,00
           Abgegolten ist hiermit die reine Einzugsleistung mit

           den zugehörigen Nebenarbeiten sowie das Verspannen

           der Kurzrohrmodule. (Vergütung des Rohrmaterials siehe


Extraposition)
          B i e t e r a n g a b e n:

          =========================

            Maschinentyp: 

                              .............................................. 

                                   vom Bieter einzutragen

            Zugkraft: 

                        

 ..........(to.) 

           

 vom Bieter einzutragen

            Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach


 RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von 


 Abwasserleitungen und -kanälen" in der Gruppe S51.05 nachzuweisen.

05.002.                         0,000 m            


0,00                       0,00 

            pipe-Verfahren mit Langrohren

            Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung 

            durch Einziehen eines kleiner dimensionierten, eng 

            anliegenden Langrohrstranges bestehend aus verspannten 

            oder geschweißten Langrohrmodulen mit dem karo-san pipe-Verfahren; 

            einschließlich dem Auskalibrieren von Deformationen und 

            Versätzen während des Rohreinbaus.

            Altrohr:   DN

            Neurohr: PP-HM Da       x       mm

            Die Qualifikation des Bieters ist durch ein Zertifikat nach

            RAL-GZ 961 "Herstellung und Instandhaltung von                               

  
 Abwasserleitungen und -kanälen" in der Gruppe S51.05


 nachzuweisen.

            Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie

            das Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk 


 oder Baugrube heraus.(Vergütung des Rohrmaterials siehe


 gesonderte Position)




05.003.                         0,000 m            


0,00                     0,00 

            pipe-Verfahren mit Querschnittsaufweitung

            Erneuerung einer bestehenden Altrohrleitung durch 

            Einziehen eines größer dimensionierten Rohrstranges 

            bestehend aus verspannten Rohrmodulen mit 

            Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten 

            Kanalquerschnitt mit dem karo-san pipe-Verfahren;

            einschließlich Einzug von verspannten Rohren mit 

            Steckmuffenverbindung in den aufgeweiteten 

            Kanalquerschnitt.

            






Übertrag:             0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    


EP(EURO)         GP(EURO)










Übertrag:          0,00

 Altrohr:   DN ……..
            Neurohr: PP-HM Da …….   x …….   mm
            Abgegolten ist damit die reine Rohrbauleistung sowie das

            Verspannen der Kurzrohre aus dem Schachtbauwerk

            oder Baugrube heraus. (Vergütung des Rohrmaterials siehe


 gesonderte Position)

05.004.                         0,000 St           


0,00                     0,00 

            Umsetzen der Zugeinheit

            Umsetzen der Zugeinheit von Schacht zu Schacht 

            bzw. von Grube zu Grube bis ca. 150 m Abstand.

05.005.                         0,000 psch         


0,00                     0,00 

            Die während des Rohreinzuges auftretenden Kräfte

            werden kontinuierlich aufgezeichnet, dokumentiert und

            in Echtzeit ausgewertet.

            Es wird darüber ein Kraft-Weg-Diagramm nach dem Verfahren


 karo-san oder gleichwertig erzeugt.

            Alle Ergebnisse werden dokumentiert und der Bauleitung

            übergeben


 B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Verfahren: 

                     

..............................................

            

      vom Bieter einzutragen

05.006.                         0,000 m            


0,00                     0,00 

            Verbleibenden Ringraum mit Zementmörtelsuspension

            verfüllen und eingezogenen Inliner gegen Auftrieb

            sichern, inkl. aller benötigten Materialien und Geräte

 im Verfahren karo-san pipe oder gleichwertig.
            B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Verfahren: 

                     

..............................................

            

      vom Bieter einzutragen

            Verfüllmaterial: 

            

.......................... ...........................

                                   vom Bieter einzutragen

                                                    





--------------------

Summe: 05. karo-san pipe-Verfahren                             

                 0,00 
                                      


        



=============

Position (OZ)                   Menge Einh.    

    
EP(EURO)         GP(EURO)

06        Rohrlieferung

            Die angebotenen PP-Kurzrohrmodule müssen in Anlehnung an 

            DIN 8077 hergestellt sein und deren Maßen und Toleranzen 

            entsprechen. Für die Produktion der Rohrmodule muss ein 

            Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 

            nachgewiesen werden. Eine geforderte Dichtheitsprüfung 

            nach DIN EN 1610 ist nach dem Einbau der Kurzrohrmodule 

            durchzuführen. Die Prüfunterlagen sind dem Auftraggeber 

            auszuhändigen.

06.001.                         0,000 m            


0,00                     0,00 

            Kurzrohre aus PP-HM

            PP-R Modul (karo-san pipe Rohr oder gleichwertig) für das 

            grabenlose pipe-Verfahren, mit integrierten 

            Lippendichtung und längskraftschlüssiger Verbindung. Die 

            Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt und geprüft. Die 

            Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt nach statischen und 

            hydraulischen Erfordernissen gemäß ATV Arbeitsblättern 

            A 127 und A 110.

            Rohrabmessungen: DA ……  x ……   mm SDR 17,4

            Gesamt-/Baulänge: ……… - ……… mm
            Bei Kurzrohreinbau aus vorhandenen Schächten 

            Modullänge max. 500 mm 

06.002.                         0,000 m            


0,00                     0,00 

            Langrohre 

            PE- Rohre mit Schutzeigenschaften für das grabenlose 

            pipe-Verfahren. Die Rohre sind nach DIN 8077 hergestellt

            und geprüft. Die Auslegung der Rohrwanddicke erfolgt


  nach statischen und hydraulischen Erfordernissen gemäß                                      
  ATV Arbeitsblättern A 127 und A 110.

            Rohrabmessungen: DA     x    mm

            Gesamt-/Baulänge: ……… - ……… mm
                                                 





 --------------------

     Summe: 06. Rohrlieferung                                      


     0,00 

                                                    


                             ================

07          Netzeinbindung

07.001.                         0,000 St           


0,00                      0,00 

            Einbindung der Schachtanschlüsse

            Einmündungen des Neurohres an den Schächten der 

            jeweiligen Sanierungsstrecke zuschneiden und wasserdicht 

            an der Zulauf- bzw. Ablaufseite der Schächte einpassen. 

            Den Übergang zum vorhandenen Gerinne mit einem 

            Spezialmörtel angleichen.









Übertrag:      
      0,00
Position (OZ)                   Menge Einh.    

    
EP(EURO)         GP(EURO)









        Übertrag:      0,00
 07.002.                         0,000 St           


0,00                      0,00 

            Einbindung der Zwischenschächte

            Eingezogenen Rohrstrang im Bereich der durchfahrenen 

            Schächte auf Höhe der vorhandenen Gerinne aufschneiden 

            und anpassen. Die Übergänge des aufgeschnittenen 

            Neurohres sind wasserdicht herzustellen.

07.003.                         0,000 St           


0,00                      0,00 

            Einbindung der Baugruben

            Einbinden der neu verlegten Leitung an die 

            vorhandene Rohrleitung im Bereich der Start-, Ziel- und 

            evtl. vorhandener Bergebaugruben; einschließlich der

            erforderlichen Rohrschnitte und sämtlicher Nebenarbeiten.

            Nach Abschluss der Einbindung neuen Leitungsabschnitt

            wieder in Betrieb nehmen. Die verwendeten Rohrstücke sind

            in die Einheitspreise der Positionen für Rohrlieferung

            einzurechnen.

                                                   





 --------------------

     Summe: 07. Netzeinbindung                                      


       0,00 

                                                    


                   
         ===============

     08          Hausanschlussanbindung

08.001.                         0,000 St           


0,00                      0,00 

            grabenlose Hausanschlussanbindung

            Wiederanschluss der Hausanschlussleitung, Nach erfolgtem

            Einzugvorgang Leitung im Bereich des Hausanschlusses


 auffräsen und mittels Verpresstechnik auf Epoxydharz- 


 oder Silikatharzbasis (System karo-san oder gleichwertig)

 dicht anbinden.


 B i e t e r a n g a b e n:

            =========================

            Verfahren: 

                     

..............................................

            

      vom Bieter einzutragen


Bem.: Bei der grabenlosen Anbindung von Seitenzuläufen


          wird die Verpresstechnik empfohlen, da hier der minimale


          Ringspalt zwischen Alt- und Neurohr zusätzlich verdämmt wird.















Übertrag:             0,00

Position (OZ)                   Menge Einh.    

    
EP(EURO)         GP(EURO)









 Übertrag:             0,00
08.002.                         0,000 St           


0,00                      0,00 

            offene Hausanschlussanbindung

            Offene Anbindung der Hausanschlüsse:

            Liefern und aufschweißen eines PP Hausanschluss-Sattels 

            mit DA 160 inkl. markieren, anbohren, reinigen, fixieren 

            und verschweißen.(Der Rohrabschnitt muss zur Befestigung 

            des Sattels umlaufend freigelegt sein - bauseits)

                                                    





--------------------

     Summe: 08. Hausanschlußanbindung                                      
      0,00 

                                                   


                              ==============

09          Druckprobe

09.001.                         0,000 m            


0,00                     0,00 

            Druckprobe

            Druckproben nach ATV A 139/DIN EN 1610 bei Kanalrohren 

            durchführen, einschließlich Gestellung aller 

            erforderlichen Arbeitskräfte, Geräte und Hilfsmittel, 

            jeweils zwischen 2 Schächten.

                                                    





--------------------

     Summe: 09. Druckprobe                                          


      0,00 

                                                    


                           =================

10        Bemerkungen

            Hindernisse im Rohr- oder Trassenverlauf, die einen Stillstand 


 der Arbeiten verursachen oder die Ausführung der Leistung


 unmöglich machen, liegen im Verantwortungsbereich des AG. 
  
 
  
 Versorgungsleitungen, die sich in unmittelbarer Nähe der Trasse


 befinden, sind auf Kosten des AG freizulegen bzw. umzuverlegen.

  
 (DIN 18319 Abschnitt 3.2)

            Sollte aus Gründen der Trassenverhältnisse das pipe-Verfahren 


 technisch unmöglich werden, gehen die Mehraufwendungen zu 


 Lasten des Auftragsgebers inklusive der Kosten für eine eventuelle


 Bergung der Technik.

            Kolonnenstillstand, welcher vom Auftragnehmer nicht zu 

            vertreten ist, wird unabhängig vom Umfang der Behinderung 

            mit ...... €/Std. (netto) berechnet. Grundlage der 

            Berechnung sind Bautagesberichte und Regiestundennachweise

            Baustellendokumentation

            Ausführen der Baustellendokumentation. Die Dokumentation 

            muss mindestens enthalten: Durchführungsprotokoll,

            Baustellentagesberichte, Protokolle über 

            Dichtheitsprüfungen sowie evtl. Schweißprotokolle.

            Die Dokumentation ist dem AG in 2-facher Ausführung zu übergeben.
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